Форма № 4

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Администрации
города Рубцовска - начальник
управления по жилищно -
коммунальному хозяйству и экологии
_____ О.Г.Обухович
"___" _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Рубцовска
_____ Д.З. Фельдман
"___" _____ 2020 г.

г.Рубцовск Алтайского края
Текущий ремонт линии наружного освещения Угловский тракт (от железнодорожного переезда до ул. Оросительной)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-01

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Текущий ремонт линии наружного освещения Угловский тракт (от железнодорожного переезда до ул. Оросительной) в г. Рубцовске Алтайского края
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:дефектная ведомость

Сметная стоимость	527463	руб.
Средства на оплату труда	1213	руб.
Сметная трудоемкость	85,58	чел.час

Составлен в ценах 2кв. 2020г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в базисном уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего / оплаты труда	экспл. машин / в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего / оплаты труда		экспл. машин / в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш. на един.	обслуживающие маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Валка деревьев													
1	ФЕРр68-34-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см; м3	0,15	118,05 / 10,07	107,98 / 6,26			18	2	16 / 1		1,11 / 0,54	0,17 / 0,08
		Накладные расходы от ФОТ(3 руб.)	*104%*					*3*					
		Сметная прибыль от ФОТ(3 руб.)	*60%*					*2*					
		Всего с НР и СП						*23*					
Раздел 2. Наружное освещение													
2	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт	1	56,85 / 20,44	33,47 / 3,42	2,94		57	20	33 / 3	4	2,06 / 0,31	2,06 / 0,31
		Накладные расходы от ФОТ(23 руб.)	*95%*					*22*					
		Сметная прибыль от ФОТ(23 руб.)	*65%*					*15*					
		Всего с НР и СП						*94*					

	норматива				в т.ч. оплаты	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты	материалов	обслуживающие маш.	
3	Прайс-лист BARLED	Автоматизированный шкаф управления осветительными сетями (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф (160000/1,2/4,21); шт (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1	32050,68				32051					
4	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж светильников; шт (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	4	132,01 14,25	117,76 7,52			528	57	471 30		1,608 0,648	6,43 2,59
		Накладные расходы от ФОТ(87 руб.)	*105%=105%*					*91*					
		Сметная прибыль от ФОТ(87 руб.)	*51%=60%*0.85*					*44*					
		Всего с НР и СП						*663*					
5	ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры; шт	10	7,66 1,24	6,42 0,82			77	12	65 8		0,15 0,08	1,5 0,8
		Накладные расходы от ФОТ(20 руб.)	*105%=105%*					*21*					
		Сметная прибыль от ФОТ(20 руб.)	*51%=60%*0.85*					*10*					
		Всего с НР и СП						*108*					
6	ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных; шт	1	179,34 27,11	106,69 10,09	45,54		179	27	107 10	45	3,06 0,87	3,06 0,87
		Накладные расходы от ФОТ(37 руб.)	*105%=105%*					*39*					
		Сметная прибыль от ФОТ(37 руб.)	*51%=60%*0.85*					*19*					
		Всего с НР и СП						*237*					
7	ФССЦ-05.1.02.07-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7); шт	1	939,22		939,22		939			939		
8	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка светильников: светодиодных; шт	16	165,52 17,81	147,2 9,4	0,51		2648	285	2355 150	8	2,01 0,81	32,16 12,96
		Накладные расходы от ФОТ(435 руб.)	*105%=105%*					*457*					
		Сметная прибыль от ФОТ(435 руб.)	*51%=60%*0.85*					*222*					

	норматива			оплаты труда	в т.ч. оплаты	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты	материалов	обслуживающие маш.	
		Всего с НР и СП						*3327*					
9	Текущая цена	Светильники BL-LD-3A-5 ДИММ (14538/1,20/8,27*1,02); шт	16	1494,23		1494,23		23908			23908		
10	Текущая цена	Система управления освещением SNT (1442/1,20/8,27*1,02); шт	16	148,21		148,21		2371			2371		
11	Текущая цена	Кронштейн Кс2 (580/1,20/8,27*1,02); шт	6	59,61		59,61		358			358		
12	ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника; 1000 м	0,6	11148,99 620,43	3092,82 399,08	7435,74		6689	372	1856 239	4461	65,24 37,51	39,14 22,51
		Накладные расходы от ФОТ(611 руб.)	*105%=105%*					*642*					
		Сметная прибыль от ФОТ(611 руб.)	*51%=60%*0.85*					*312*					
		Всего с НР и СП						*7643*					
13	ФЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (16 опор на 600 м); шт	-1	361,89 15,18	90,92 11,69	255,79		-362	-15	-91 -12	-256	1,53 1,11	-1,53 -1,11
		Накладные расходы от ФОТ(-27 руб.)	*105%=105%*					*-28*					
		Сметная прибыль от ФОТ(-27 руб.)	*51%=60%*0.85*					*-14*					
		Всего с НР и СП						*-404*					
14	ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0; 1000 м	0,612	9524,88		9524,88		5829			5829		
15	ФССЦ-20.5.04.11-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зажим проходной WAGO; 100 шт	0,48	685		685		329			329		
16	Текущая цена	Зажим Ор6 (110/1,20/8,27*1,02); шт	32	11,31		11,31		362			362		
17	Текущая цена	Зажим анкерный (200/1,20/8,27*1,02); шт	20	20,56		20,56		411			411		

	норматива				в т.ч. оплаты	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты	материалов	обслуживающие маш.	
18	ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (20 м); шт	0,56	943,06		943,06		528			528		
19	ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП); 100 шт	0,28	582		582		163			163		
20	Текущая цена	Кронштейн СОТ 29 (240/1,20/8,27*1,02); шт	14	24,67		24,67		345			345		
21	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор); 100 м	0,48	68,77 50,67	3,62 0,5	14,48		33	24	2	7	5,39 0,04	2,59 0,02
		Накладные расходы от ФОТ(24 руб.)	*95%*					*23*					
		Сметная прибыль от ФОТ(24 руб.)	*65%*					*16*					
		Всего с НР и СП						*72*					
22	ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м	0,04896	3246,49		3246,49		159			159		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								77620	784	4814 429	39971		85,58 39,03
Накладные расходы								1269					
Сметная прибыль								626					
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27								389840					80,93 38,7
Итого Монтажные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27								2688					4,65 0,33
Итого Оборудование с переводом в текущие цены индексом на оборудование 2 кв. 2020г. (III зона) = 4,21								134935					
Итого								527463					85,58 39,03

норматива			в т.ч. оплаты	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты	материалов	обслуживающие маш.	
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы						39971					
Машины и механизмы						4814					
ФОТ						1213					
Оборудование						32051					
Накладные расходы						1269					
Сметная прибыль						626					
ВСЕГО по смете						**527463**					**85,58** / **39,03**

Составил: _____ Колыгев Е.В
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ Апокин С.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Клочкова Н.В.
Сапнесина А.В.