Приложение № 1
к извещению об осуществлении закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование: на основании ч. 9.1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Метод обоснования: проектно-сметный.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.
Начальная (максимальная) цена контракта, сформирована на основании локального сметного расчета с учетом доведенных заказчику лимитов бюджетных ассигнований и составляет:  8 901 202 (восемь миллионов девятьсот одна тысяча двести два) рубля 49 копеек.
Приложение №1
к обоснованию Н(М)ЦК 

Локальный сметный расчет

на  выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети улицы Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Краснознаменской в городе Рубцовске Алтайского края.
 (находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru )
Приложение №2

к обоснованию Н(М)ЦК 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта по объекту:

«Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети улицы Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Краснознаменской в городе Рубцовске Алтайского края» 

    Основания для расчета:

    1.  Локальный сметный расчет 

(руб.)                                                                    

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на III квартал 2020 года 
	Индекс фактической инфляци
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта январь 2022 года 
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ремонт улично-дорожной сети
	
6 602 035,02
 

       
	1,09085


	7 201 829,90 


	1,02997
	7 417 668,74



	Стоимость без учета НДС 
	6 602 035,02
	
	7 201 829,90 
	
	   7 417 668,74

	НДС

НДС (20%)

Стоимость с учетом НДС
	
 1 320 407

7 922 442,02
	
	      1 440 365, 98
 

       8 642 195,88

  
	
	   1 483 533,75
 

8 901 202,49

 

	
	
	
	
	
	

	 Н(М)ЦК с учетом доведенных лимитов
	
 8 901 202,49
 

	

	Начало выполнения работ – май 2022 г. Окончание выполнения работ – сентябрь 2022 г. 

	

	Стоимость выполнения работ по ремонту в ценах  III квартала 2020 года (июль-сентябрь) составляет 7 922 422,02

Индексы фактической инфляции к предыдущему месяцу по данным Росстата:

октябрь 2020г. - 1,0041


ноябрь 2020 г.  - 1,0009

декабрь 2020 г. - 0,9988

Индекс фактической инфляции на январь 2021 года определяется перемножением индексов : 1,0041*1,0009*0,9988=1,00380

Индексы фактической инфляции к предыдущему месяцу по данным Росстата:

январь 2021 г. - 1,0043

февраль 2021 г.- 1,0008

март 2021 г.- 1,0106

апрель 2021 г.- 1,0085

май 2021 г.- 1,0161

июнь 2021 г.-1,0118

июль 2021 г.-1,0125

август 2021 г.- 1,0084

сентябрь 2021 г.- 1,0058

октябрь 2021 г.- 1,0048

Индекс фактической инфляции на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта (январь 2022г.) определяется перемножением индексов: 1,0043*1,0008*1,0106*1,0085*1,0161*1,0118*1,0125*1,0084*1,0058*1,0048=1,08672

Таким образом, индекс фактической инфляции на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта на январь 2022г  составит:  

1,00380*1,08672=1,09085




Прогнозный индекс-дефлятор России по строке Инвестиции в основной капитал - на 2021 год – 105,1

Итого инфляция в 2021 году в месяц равна корню двенадцатой степени из 105,1 – 1,00415

Индекс – дефлятор на начало 2022 года рассчитывается как 1,00415 во второй степени (ноябрь-декабрь 2021г.) - 1,00832

Прогнозный индекс-дефлятор России по строке Инвестиции в основной капитал - на 2022  год – 104,8

Итого инфляция в 2022 году в месяц равна корню двенадцатой степени из 104,8 – 1,00391

Индекс-дефлятор с января по апрель на дату начала выполнения работ (май 2022 г.) рассчитывается как 1,00391 в четвертой степени – 1,01573

Прогнозный индекс дефлятор с ноября 2021г. по апрель 2022г. на дату начала выполнения работ (май 2022 г.) определяется перемножением индексов: 1,00832 х 1,01573 =1,02418

Индекс-дефлятор с января по сентябрь  на дату окончания выполнения работ (сентябрь 2022 г.) рассчитывается как 1,00391 в девятой степени – 1,03575

Среднее арифметическое между индексами-дефляторами Минэкономразвития России, определенными на месяц начала выполнения работ (май) и месяца окончания работ (сентябрь) (1,02418+1,03575)/2=1,02997

