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Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Контракт (ПРОЕКТ) № _______

Идентификационный код закупки – 233220901107922090100102610014211244
	г. Рубцовск
	          «___» _______2023 года


Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании __________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт»), о нижеследующем:
1.  Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами своевременно выполнить на условиях Контракта работы по ремонту улично-дорожной сети в городе Рубцовске ул.Красной от пр-кта Рубцовского до ул. Сельмашской (далее – «Объект») (далее – «работа») в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 Контракта), сметной документацией (Приложение 2 Контракта) и Сметой Контракта (Приложение 3 Контракта) в сроки, указанные в Контракте, Графиком выполнения работ (Приложение 4 Контракта),  и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Состав и объем работы определяется Сметой контракта (Приложение 2 Контракта). 
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код в соответствии с 

КТРУ/ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в городе Рубцовске ул. Красной от пр-та Рубцовского до ул. Сельмашской
	42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог
	Условная единица
	1


1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, улично-дорожная сеть по ул. Красной от пр-кта Рубцовского до ул.Сельмашской.
2. Определения и понятия

В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

документ о приемке – документ, сформированный с использованием единой информационной системы. Документ о приемке подписывается усиленной электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, имеющих право подписи; 

акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика;

гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненной работы на Объекте и устраняет в соответствии с условиями Контракта своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество работы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту;

качество работы (качество исполнения работы) – требования, предъявляемые Контрактом, положениями нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации, к уровню качества работы;

материалы, конструкции и изделия – все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работы в соответствии с проектом, рабочей документацией, условиями Контракта и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав проектной (сметной) документации;

недостатки (дефекты) – допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте, проектной (сметной) документации и строительных норм, и правил, требований нормативной документации;

одобрение – согласие, выраженное в письменной форме или в действиях Сторон в случае, когда Стороны, осведомленные, при добросовестном исполнении своих обязанностей, о действиях другой Стороны, не заявили своих возражений;

представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Контрактом; 

представитель Подрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Контрактом; 

смета контракта – документ, являющийся приложением к Контракту и определяющий стоимость и объем работы; 

скрытые работы – работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество, объем и точность предыдущей работы;

строительная техника – различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения работы;

субподрядчик, соисполнитель – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключивший субподрядный договор с Подрядчиком и соответствующий требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение отдельных видов работ в соответствии с договором субподряда.

Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот. 

В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после подписания Контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных документах. Иные определения, употребляемые в Контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», технических регламентах и сводах правил.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: _______ (_________) рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
3.2. Цена Контракта определена протоколом от _________ № __________ проведения закупки № ___________. Стоимость работы, предусмотренной Сметой контракта (Приложение 2 к Контракту), определяется посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта на понижающий коэффициент К = ___ (отношение ценового предложения участника закупки – Подрядчика к начальной (максимальной) цене Контракта.

Цена каждого этапа исполнения контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

3.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком по контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.
3.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

3.6.1.  Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

3.6.2.  Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации: 
за счет средств бюджета Алтайского края_______________________ 

за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края ______. 

КБК 303 0409 23М11S1030244 

3.6.3. Авансовые платежи не предусмотрены. 

3.6.4. Оплата выполненных работ (промежуточные платежи) осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.3 Контракта                                     

3.6.5. Окончательный расчет производится Заказчиком после  передачи результата работы по Контракту, включая устранение дефектов, выявленных при приемке, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.3 Контракта.

3.6.6.  В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами документа(ов) о приемке, предусмотренного(ых) пунктом 6.3. Контракта, Заказчиком осуществляется удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 

3.6.7. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта по уменьшению цены и (или) сроков исполнения Контракта, и (или) объема работы. 

3.8. Работа, выполненная с изменением или отклонением от условий Контракта, не оформленная в установленном Контрактом порядке и (или) действующим законодательством, оплате не подлежит.

3.9. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

3.10. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном контрактом.

4.1.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 3 (трёх) дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

4.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

4.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

4.1.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, Заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные Подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта. Цена контракта, и отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.

4.1.8. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты результата работы, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.9. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.1.10.  В любое время в ходе производства работы производить выверку объемов выполненной Подрядчиком работы. Для производства выверки объемов работы и составления акта контрольного обмера фактически выполненной работы, Заказчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выверки, направляет Подрядчику письменный вызов на место выполнения работы. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика либо его необоснованного отказа от подписания акта контрольного обмера, об этом производится соответствующая отметка в акте контрольного обмера, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работы, фактически выполненной Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к проведению выверки объемов работы и оформлению акта контрольного обмера третьих лиц (технического Заказчика, экспертные и иные организации).

4.1.11. Осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работы, организации производства и охраны труда, в том числе указанных в пункте 4.4.16 Контракта.

4.1.12. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.

4.1.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты Заказчиком выполненных работ.

4.2.2. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе локальным сметным расчетам, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

4.2.3. Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

4.2.4. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.

4.2.5. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи локальные сметные расчеты, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.

4.2.6. Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации, локальным сметным расчетам, наличие в локальных сметных расчетах ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка локальных сметных  расчетах по ремонту осуществлялась Заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

в) за несвоевременную передачу локальных сметных расчетов по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

4.2.7. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных Подрядчиком по контракту.

4.2.8. Обеспечить приемку представленного Подрядчиком результата работы, в соответствии с условиями Контракта.

4.2.9. Оплатить результат работы, в соответствии с условиями Контракта.

4.2.10. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

4.3.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).

4.3.3. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

4.3.4. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта заказчик в срок не позднее 15 календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом возвращает Подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

4.3.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.3.6. Требовать от Заказчика приемки результата работы.

4.3.7. Требовать от Заказчика оплаты принятого без замечаний результата работы.

4.3.8. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

4.3.9.  Привлечь к исполнению обязательств других лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Принять на себя обязательства выполнить работы на объекте в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ, который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ Заказчику;

4.4.2. Гарантировать выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

4.4.3. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.

4.4.4. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.4.5. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от сметной документации по ремонту объекта.

4.4.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 10 календарных дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.

4.4.8. 
В течение 7 рабочих дней с даты подписания Контракта разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение 4).

4.4.9. Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику результат работы посредством соответствующих документов о приемке, предусмотренных пунктом 6.3 Контракта.

4.4.10. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении с возможностью мотивированного подтверждения: 

неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Контрактом. 

4.4.12. Обеспечить выполнение работы, для которой необходимо наличие специального разрешения, лицами, имеющими это разрешение.
4.4.13. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов  и т.д. до передачи их Заказчику.
4.4.14. Соблюдать правила пользования иностранной и иногородней рабочей силой, установленные законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

4.4.15. Возместить в полном объеме убытки (упущенная выгода и реальный ущерб), причиненные Заказчику по вине Подрядчика, в том числе действиями субподрядчиков, и других соисполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным договорам.

4.4.16.  Передать Заказчику эксплуатационную и исполнительную документацию на выполненные работы,  разработанную в процессе исполнения обязательств по Контракту.

4.4.17. Известить Заказчика о готовности скрытых работ к приемке не менее, чем за 3 (три) дня до их приемки Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4.18. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученному результату работы.

4.4.19. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.
4.4.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5. Сроки выполнения работы по Контракту

5.1. Работа, предусмотренная Контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом и Графиком выполнения работ, который является Приложением 4 к настоящему Контракту и его неотъемлемой частью.
5.2. Подрядчик приступает к выполнению работы с даты заключения Контракта.
5.3. Работа должна быть закончена в срок не позднее 30.09.2023. 
5.4.     Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

6. Порядок сдачи и приемки работы

6.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов осуществляется на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с условиями контракта.

6.2. Приемка выполненной работы (ее результата) (промежуточная приемка) на соответствие требованиям, установленным в Контракте, осуществляется после завершения их выполнения. Окончательная приемка результата работы по Контракту осуществляется после завершения выполнения всех комплексов (видов) работ, определенных сметной документацией.

6.3. Подрядчик в день окончания выполнения работы (отдельного ее этапа) информирует Заказчика о готовности работы к сдаче, направляет документ о приемке, составленный по форме, с учетом положений пункта 6.8 Контракта с предоставлением подписанных документов на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах:

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работы. 

6.4. Приемка Заказчиком результатов выполненных работ, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документа(ов) о приемке работы, с учетом положений пункта 6.3 Контракта. 

6.5. Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика.

6.6.  Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.7.  Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.

6.8.  В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе. 
6.9.  Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 6.8 Контракта такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.10.  По истечении срока, указанного в пункте 6.3 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) совершает одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.  В случае создания в соответствии с пунктом 6.6. Контракта приемочной комиссии по истечении срока, указанного в пункте 6.3. Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе.
6.12. В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, составленном Заказчиком, устранить причины в таком мотивированном отказе за свой счет и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 6.8 Контракта.

6.13. В случае если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.14. Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

6.15. Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в пунктах 6.3 – 6.14 Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат работы Заказчику. 

6.16. Датой приемки выполненной Подрядчиком работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, материалов и оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами документа о приемке. 
6.18.
Приемка результата работы осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в следующем порядке: 

Подрядчик не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания выполнения работы по Контракту извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненной в полном объеме работы; 

сдача и приемка работы по каждому этапу Контракту осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6.3 – 6.17 Контракта; 

после окончания выполнения Подрядчиком работы и приемки Заказчиком Стороны подписывают документ о приемке (в случае создания приемочной комиссии подписания усиленными электронными подписями всеми членами приемочной комиссии и утверждения Заказчиком). Подписанный Сторонами документ о приемке подтверждает срок выполнения Подрядчиком работы.

6.19.
 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, материалов и оборудования, переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами документа о приемке.

7. Гарантии качества на результат выполненной работы

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы в период гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет 

(гарантийный срок принимается в зависимости от вида выполняемых работ):

по основанию дорожной одежды – 6 лет;

по верхнему слою покрытия – 4 года;

по нижнему слою покрытия – 5 лет;
по разметке дорожной – функциональная долговечность разметки должны соответствовать техническим требованиям, указанным в ГОСТ Р 51256-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» 
Течение гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок, составленного по форме, с учетом положений пункта 6.8 Контракта, а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

7.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

7.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

7.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

7.6. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

7.7. Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

7.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.

7.9. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

7.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

7.11. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.4 Проекта контракта.

7.12. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенной работы Заказчик вправе потребовать назначения независимой экспертизы. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, выданная гарантом и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  № 1005, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Банковские реквизиты Заказчика, по которым осуществляется перечисление денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения контракта):

Администрация города Рубцовска Алтайского края

ИНН 2209011079; КПП 220901001; ОКТМО 01716000

Получатель: КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА, Л/С 05173011690)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул

БИК 010173001

ЕКС 40102810045370000009

КС 03232643017160001700

КБК 30330399040040000180.
8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет: 3 625 381 (Три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч триста восемьдесят один) рубль 46 копеек (10% Н(М)ЦК).
8.3. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке и случаях: 
8.4.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик по заявлению Подрядчика возвращает ему денежные средства в срок, установленный пунктом 8.11 Контракта в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.

8.4.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта, а также приемки Заказчиком выполненной работы. 

Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

8.5. Размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, указанных пунктами 8.4.1 и 8.4.2 Контракта. 
8.6. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.4–8.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения соответствующей информации в указанный реестр контрактов.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у гаранта, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.4–8.5 Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчику начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.3 Контракта.

8.8. Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в соответствии с пунктом 8.7 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

8.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.10. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работы надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работы, уплата неустойки (штрафа, пеней), возмещение убытков и иных обязательств, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

8.11.В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.4, 8.4.1, 8.5 Контракта обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств сумму, равную сумме аванса, подлежащей возврату, сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту.

8.13. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Подрядчика.

8.14. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, после удержания Заказчиком необходимой суммы, возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.11 Контракта.

8.15.При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, обращение за удовлетворением требований по возврату аванса, об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту, происходит на условиях, предусмотренных Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств).

8.16.В случае обеспечения исполнения Контракта путем предоставления независимой гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств Подрядчика, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Ответственность сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также условиями Контракта.
9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – «цена Контракта (этапа)»), в размере, составляющем:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 

В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.4. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.6. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Контракту
9.7. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
           9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.
           9.12. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

11. Условия о приостановке работ

11.1. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от Заказчика причинам.

11.2. Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

11.3. О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Заказчиком в указанном уведомлении.

11.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

12. Условия о досудебном порядке рассмотрения споров 
12.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

12.2. В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе), претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.

12.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

12.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них. 

12.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

12.6. Сторона направляет в соответствии с пунктом 12.2 Проекта контракта настоящих условий ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

12.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд. Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:

Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что завершение выполнения работы к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и Подрядчик не устранил недостатки в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;
отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 10, 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с требованиями части 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков Заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 3 (трех) рабочих и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.6. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

13.7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

13.9. Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате выполненной работы, связанных с недостатками работы, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.
14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

15. Прочие условия

15.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте, либо с использованием единой информационной системы в случаях, установленных действующем законодательством.

 Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

Электронный документ будет считаться доставленным с даты направления Стороной оператору электронного документооборота файла с таким документом и перенаправленным последним адресату.

15.2. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
15.3. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.

15.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. К Контракту прилагаются:
Техническое задание (Приложение 1);
Сметная документация (Приложение 2);

Смета контракта (Приложение 3);

График выполнения работ (Приложение 4);

15.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.   

15.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

15.7. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

15.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить объем выполняемых работ по Контракту при изменении потребности в объеме, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта
15.9.При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

15.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.11.В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.12. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.13. Изменения Контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.

15.14. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
16. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК

Администрация города Рубцовска 

Алтайского края

ИНН 2209011079; КПП 220901001; 

ОКТМО 01716000

658200, г. Рубцовск, пр. Ленина,130

Получатель: КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РУБЦОВСКА, Л/С 03173011690)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю 

г. Барнаул

БИК 010173001

ЕКС 40102810045370000009

КС   03231643017160001700


	ПОДРЯДЧИК



	Заказчик

___________________


	Подрядчик
____________________




Приложение 1

к Муниципальному контракту

от ____. ____ 2023 № _______

Техническое задание 
	№ № п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код в соответствии с

КТРУ/ОКПД 2
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в городе Рубцовске ул. Красной от пр-та Рубцовского до ул. Сельмашской. 
	42.11.20.200

Работы по ремонту автомобильных дорог
	условная единица
	1


1. Перечень и объем выполняемых работ:

Перечень и объём выполняемых работ представлен в сметной документации.

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в сметной документации, соответствующим нормативным правилам, техническим стандартам.  

2.2. По окончании работ необходимо составить геодезическую исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Геометрические параметры автомобильной дороги должны соответствовать проектным геодезическим отметкам.

2.3. Асфальтобетонные смеси для устройства покрытия должны изготавливаться в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;

ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; 

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия». 

2.4. Для проверки соответствия качества смеси требованиям стандартов проводят приемосдаточные и периодические испытания. Периодический контроль качества смеси осуществляют при каждом изменении материалов, используемых для приготовления смеси.

2.5. Подрядчик обязан описать систему контроля качества материалов и выполняемых работ (в свободной форме).

2.6. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.

3. Порядок выполнения работ.

3.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.

3.2. Подрядчик представляет свои предложения по организации производства работ и согласовывает график производства работ с Заказчиком.

4. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

4.1. На основании соответствующих нормативных правил (СП) и ГОСТ.

4.2. Безопасность выполняемых работ - согласно требованиям Трудового кодекса РФ.
4.3. Мероприятия по охране труда - в соответствии с действующими нормами законодательства. 

4.4. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 

4.5. Заказчик вправе привлекать на договорной основе сторонние специализированные организации на оказание части услуг по техническому надзору, включая лабораторные испытания материалов и изделий.

4.6. Представители Заказчика и специализированной организации имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ:

- производить соответствующие записи в специальных Журналах, касающихся технологии производства работ, установленной формы.

4.7. Заказчик вправе выдавать письменное распоряжение о приостановке или завершении работ по причине нарушения технологии работ, неблагоприятных погодных условий, применении некачественных материалов, невыполнение Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также по другим причинам, от которых зависит качество и сроки выполнения работ.

4.8. Распоряжение (предписание) выдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты их подписания и сроков исполнения или заносятся в журнал производства работ.

4.9. Подрядчик должен выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложений к нему и сдать Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта. Устранить все замечания Заказчика.

4.10. Подрядчик в ходе исполнения Контракта и до завершения работ представляет Заказчику Журналы входного, операционного и лабораторного контроля качества работ, о результатах контроля отчитываться перед Заказчиком.

4.11. Подрядчик должен обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, а также выявленные в течение гарантийного срока, за свой счет. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

4.12. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

4.13.  Подрядчик, при отсутствии собственной строительной лаборатории, может заключить договор с независимой организацией на проведение лабораторного контроля производимых подрядчиком работ. Независимая организация должна иметь собственную испытательную лабораторию, позволяющую выполнить собственными силами весь комплекс испытаний, необходимых для проведения приемочного контроля выполненных работ и применяемых материалов согласно ведомости объемов работ к Контракту и быть компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности в соответствии с  ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

Объем лабораторных испытаний согласовывается с Заказчиком на основании действующих нормативно-технических документов.

5. Гарантийные обязательства подрядчика.

5.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями муниципального контракта, с соблюдением технологии производства работ и прочих условий контракта. Достижение результатов работ, предусмотренных контрактом, и возможность эксплуатации объектов, на которых выполняются работы, согласно их установленному значению.

5.2. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет (гарантийный срок принимается в зависимости от вида выполняемых работ):

по основанию дорожной одежды – 6 лет;

по верхнему слою покрытия – 4 года;

по нижнему слою покрытия – 5 лет;

по разметке дорожной –  функциональная долговечность разметки должны соответствовать техническим требованиям, указанным в ГОСТ Р 51256-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания документа о приемке выполненных работ.

6. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика:

При выполнении работ по ремонту дорог в городе Рубцовске Подрядчику необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства: 

Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;

ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия».

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; 

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»;

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;
ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин»;

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»;



ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».

	Заказчик

___________________


	Подрядчик

____________________




Приложение 2
к Муниципальному контракту

от ____. ____ 2023 № _______

Сметная документация
(Расчет 1-1р, ЛСР № ЛС-01-01-01, ЛСР № ЛС-02-01-01, ЛСР № 02-01-02, 
ЛСР № ЛС-02-01-03, ЛСР № 02-01-04, ЛСР № 02-05)

	Заказчик

___________________


	Подрядчик
____________________




Приложение 3
к Муниципальному контракту

от ____. ____ 2023 № _______

	Проект сметы контракта

	 на выполнение  работ по ремонту улично-дорожной сети в городе Рубцовске ул. Красной от пр-кта Рубцовского до ул. Сельмашской

	№ п.п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На ед.изм.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Расчет 1-1р. Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги        
	км
	0,817
	14 586,96
	11 917,55

	 
	Итого по расчету 1-1р:
	 
	 
	 
	11 917,55

	 
	ЛСР № 01-01-01. Подготовительные работы

	 
	Раздел 1. Разборка существующей дорожной одежды

	1
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм
	м2
	1823
	21,34
	38 901,88

	2
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм
	м2
	10920
	31,57
	344 706,90

	3
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	1965
	74,88
	147 134,70

	4
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3( погрузка щебня)
	т
	2751
	40,72
	112 029,11

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км
	т
	4445
	151,47
	673 283,62

	6
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	м
	117
	234,88
	27 481,10

	7
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
	т
	14,04
	40,72
	571,737

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км
	т
	14,04
	151,47
	2 126,662

	 
	Итого по разделу 1:
	 
	 
	 
	1 346 235,71

	 
	Раздел 2. Вырубка зеленых насаждений

	9
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см
	шт
	7
	38,00
	266,03

	10
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см
	шт
	7
	43,38
	303,66

	11
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	га
	0,313
	7 766,81
	2 431,01

	12
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	1,89
	40,73
	76,98

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км
	т
	1,89
	151,48
	286,30

	14
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30
	шт
	8
	4 120,11
	32 960,85

	 
	Итого по разделу 2:
	 
	 
	 
	36 324,83

	 
	Раздел 3.Демонтаж металлических ограждений

	15
	Устройство металлических пешеходных ограждений (Демонтаж существующего металлического пешеходного ограждения)
	м
	321
	124,76
	40 048,44

	16
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	т
	16,05
	89,64
	1 438,75

	17
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км
	т
	16,05
	235,58
	3 780,98

	 
	Итого по разделу 3:
	 
	 
	 
	45 268,17

	 
	Раздел 4. Демонтаж дорожных знаков
	 
	 
	 
	 

	18
	Демонтаж дорожных знаков
	шт
	9
	233,04
	2 097,33

	19
	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (Демонтаж существующих знаков)
	шт
	9
	168,32
	1 514,88

	20
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	т
	0,2682
	89,55
	24,02

	21
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 12 км
	т
	0,2682
	248,67
	66,69

	 
	Итого по разделу 4:
	 
	 
	 
	3 702,92

	 
	Итого по смете ЛСР № 01-01-01:
	 
	 
	 
	1 431 531,64

	 
	ЛСР №02-01-01. Земляные работы

	 
	Раздел 1. Земляное полотно
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (Снятие растительного грунта с существующих газонов)
	м3
	255
	10,63
	2 711,19

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	м3
	255
	32,69
	8 334,84

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	т
	306
	141,79
	43 386,44

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	м3
	1747,2
	52,60
	91 904,22

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	т
	3459,46
	141,79
	490 502,06

	6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	м3
	447
	40,20
	17 969,36

	7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	т
	885,06
	36,13
	31 976,53

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	м3
	1634,1
	40,20
	65 690,20

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	т
	3232,52
	141,92
	458 750,62

	10
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	1590
	7,13
	11 343,37

	11
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	1590
	4,58
	7 281,99

	12
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
	м2
	10600
	8,82
	93 538,44

	 
	Итого по смете ЛСР № 02-01-01:
	 
	 
	 
	1 323 389,26

	 
	ЛСР №02-01-02. Укрепительные работы

	 
	Раздел 1. Укрепление обочин
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	м3
	225
	40,20
	9 044,99

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	т
	445,5
	141,79
	63 165,55

	3
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (ЩПС фр 0-31,5 мм ПНСТ №327-2019)
	м2
	1500
	261,82
	392 734,52

	 
	Итого по смете ЛСР № 02-01-02:
	 
	 
	 
	464 945,06

	 
	ЛСР №02-01-03. Дорожная одежда

	 
	Раздел 1. Устройство дорожной одежды Тип А

	1
	Устройство оснований и покрытий из ЩПС фр 0-31,5 мм ПНСТ №327-2019 , однослойных толщиной 15 см (под дорожную одежду)
	м2
	6000
	275,35
	1 652 089,42

	2
	Устройство оснований и покрытий из ЩПС фр 0-31,5 мм ПНСТ №327-2019 , двухслойных нижний слой толщиной 40см (под парковки)
	м2
	1800
	666,62
	1 199 919,69

	3
	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,7 кг/м2
	т
	5,46
	30 837,22
	168 371,21

	 
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (Асфальтобетонная смесь А16НН) асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см
	м2
	7800
	1 082,46
	8 443 198,32

	4
	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 кг/м2
	т
	2,34
	30 837,27
	72 159,21

	5
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (Асфальтобетонная смесь А16ВН) асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	7800
	981,64
	7 656 810,57

	 
	Итого по разделу 1:
	 
	 
	 
	19 192 548,43

	 
	Раздел 2. Устройство дорожной одежды (Тип А.1)

	6
	Устройство оснований и покрытий из ЩПС фр 0-31,5 мм ПНСТ №327-2019 , однослойных толщиной 15 см 
	м2
	1500
	260,16
	390 238,31

	7
	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,7 кг/м2
	т
	1,05
	30 837,19
	32 379,05

	8
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (Асфальтобетонная смесь А16НН) асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см
	м2
	1500
	1 040,35
	1 560 530,15

	9
	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3 кг/м2
	т
	0,45
	30 836,81
	13 876,57

	10
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (Асфальтобетонная смесь А16ВН) асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	1500
	939,33
	1 408 995,78

	 
	Итого по разделу 2:
	 
	 
	 
	3 406 019,85

	 
	Раздел 3. Устройство дорожной одежды (Тип  Б)

	11
	Устройство оснований и покрытий из ЩПС фр 0-31,5 мм ПНСТ №327-2019 , однослойных толщиной 15 см 
	м2
	1300
	275,35
	357 952,66

	12
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей (Асфальтобетонная сместь А5ВЛ) асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	1300
	812,14
	1 055 779,47

	 
	Итого по разделу 3:
	 
	 
	 
	1 413 732,14

	 
	Раздел 4. Устройство бордюрного камня

	 
	Устройство бордюрного камня БР100.30.15
	 
	 
	 
	 

	13
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	500
	1 374,50
	687 251,18

	 
	Устройство бордюрного камня БР100.20.08
	 
	 
	 
	 

	14
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	450
	882,71
	397 220,08

	 
	Итого по разделу 4:
	 
	 
	 
	1 084 471,26

	 
	Итого по смете ЛСР № 02-01-03:
	 
	 
	 
	25 096 771,68

	 
	ЛСР №02-01-04. Организация дорожного движения

	 
	Раздел 1. Дорожные знаки

	1
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	шт
	49
	2 208,96
	108 239,14

	1.1
	"Стойка для дорожного знака (Д76мм)СКМ3.45"
	шт
	36
	5 278,73
	190 034,11

	1.2
	"Стойка для дорожного знака (Д76мм)СКМ3.50"
	шт
	13
	5 075,86
	65 986,12

	2
	Устройство бетонной подготовки (Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), глина, ЩПС фр 0-31,5 мм ПНСТ №327-2019 )
	м3
	1,72
	10 287,67
	17 694,79

	3
	Установка дополнительных щитков
	шт
	39
	314,10
	12 249,82

	3.1
	Знак дорожный 8.1.3 (100, 50)
	шт
	5
	1 291,22
	6 456,09

	3.2
	Знак дорожный 1.23
	шт
	2
	4 890,12
	9 780,24

	3.3
	Знак дорожный 5.20
	шт
	2
	3 731,50
	7 463,00

	3.4
	Знак дорожный 2.1
	шт
	3
	3 731,75
	11 195,24

	3.5
	Знак дорожный 2.4
	шт
	20
	1 930,62
	38 612,40

	3.6
	Знак дорожный 3.24
	шт
	4
	2 279,37
	9 117,49

	3.7
	Знак дорожный 5.19.1
	шт
	8
	3 731,50
	29 851,98

	3.8
	Знак дорожный 5.19.2
	шт
	8
	3 731,50
	29 851,98

	3.9
	Знак дорожный 6.4
	шт
	14
	3 731,75
	52 244,44

	3.10
	Знак дорожный 8.6.5
	шт
	14
	1 291,22
	18 077,06

	3.11
	Знак дорожный 8.17
	шт
	6
	1 291,22
	7 747,31

	3.12
	Знак дорожный 8.2.1
	шт
	2
	1 291,22
	2 582,44

	 
	Итого по разделу 1:
	 
	 
	 
	617 183,64

	 
	Раздел 2. Искусственная неровность длиной 7,0 м

	 
	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)
	м2
	7
	 
	147 610,63

	 
	Итого по разделу 2:
	 
	 
	 
	147 610,63

	 
	Раздел 3. Дорожная разметка

	4
	Разметка проезжей части краской (Краска разметочная дорожная: МАГИСТРАЛЬ, белая) сплошной линией шириной: 0,1 м (1.1 ; 1.16.1)
	км
	0,767
	15 982,08
	12 258,26

	5
	Разметка проезжей части краской (Краска разметочная дорожная: МАГИСТРАЛЬ, белая) прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 (1.5)
	км
	0,192
	8 264,76
	1 586,83

	6
	Разметка проезжей части краской (Краска разметочная дорожная: МАГИСТРАЛЬ, белая) прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 (1.6)
	км
	0,449
	13 341,89
	5 990,51

	7
	Разметка проезжей части краской (Краска разметочная дорожная: МАГИСТРАЛЬ, белая)  прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 (1.7)
	км
	0,111
	10 120,36
	1 123,36

	8
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	м2
	42,3
	784,37
	33 178,73

	9
	Посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки из лакокрасочных материалов
	м2
	192,4
	32,20
	6 195,24

	 
	Установка дорожного ограждения
	 
	 
	 
	 

	10
	Устройство металлических пешеходных ограждений
	м
	200,2
	4 339,23
	868 713,04

	 
	Установка дорожного ограждения
	 
	 
	 
	 

	11
	Установка столбиков сигнальных: металлических однофлажковых
	шт
	8
	1 555,05
	12 440,40

	12
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,064
	8 170,94
	522,94

	13
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,024
	3 160,80
	75,86

	 
	Итого по разделу 3:
	 
	 
	 
	942 085,17

	 
	Итого по смете ЛСР № 02-01-04:
	 
	 
	 
	1 706 879,44

	 
	ЛСР №02-01-05. Переустройство водопроводных колодцев

	 
	Раздел 1. Наращивание горловин водопроводных колодцев

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	1,206
	979,08
	1 180,77

	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	1,89
	74,89
	141,54

	3
	Разборка: бетонных фундаментов (срезка горловины)
	м3
	0,38
	3 488,49
	1 325,63

	4
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см
	шт
	8
	736,93
	5 895,46

	4.1
	Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
	шт
	8
	337,01
	2 696,07

	4.2
	Люк чугунный легкий
	шт
	5
	4 020,95
	20 104,75

	4.3
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	3
	6 106,70
	18 320,09

	5
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	0,912
	40,70
	37,12

	6
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км
	т
	0,912
	151,52
	138,19

	7
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2  (Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2)
	шт
	8
	834,44
	6 675,53

	8
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	5,44
	40,72
	221,49

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км
	т
	5,44
	151,47
	824,02

	10
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	шт
	5
	1 069,59
	5 347,97

	10.1
	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
	шт
	5
	3 995,75
	19 978,76

	11
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2
	м3
	2,55
	1 966,89
	5 015,57

	11.1
	Дорожная плита ПД-6
	шт
	3
	24 618,40
	73 855,20

	 
	Итого по разделу 1:
	 
	 
	 
	161 758,15

	 
	Раздел 2. Отмостка

	12
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	2,56
	 
	2 572,76

	13
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	м3
	1,99
	 
	3 670,97

	14
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1,14
	 
	8 075,68

	 
	Итого по разделу 2:
	 
	 
	 
	14 319,41

	 
	Итого по ЛСР № 02-01-05:
	 
	 
	 
	176 077,56

	 
	ИТОГО без НДС:
	 
	 
	 
	30 211 512,19

	 
	НДС 20 %
	 
	 
	 
	6 042 302,44

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	36 253 814,63


	Заказчик

___________________


	Подрядчик
____________________




Приложение 4
к Муниципальному контракту

от ____. ____ 2023 № _______

График выполнения работ

	№ п/п


	Наименование работ
	Сроки выполнения

	
	
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	


	Заказчик

___________________


	Подрядчик
____________________



25

