Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: Выполнение работ по благоустройству общественной территории с западной стороны от проезжей части по ул. Комсомольской от ул. Московской до ул. Мира в г. Рубцовске Алтайского края.
Расчет НМЦ произведен на основании иного метода – сметного расчета. В соответствии с ч.12 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 22 513 704 (двадцать два миллиона пятьсот тринадцать тысяч семьсот четыре) рубля 60 копеек.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов, на оплату работ по уборке объекта и вывозу мусора со строительной площадки и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работы.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

Обоснование невозможности применения установленных методов определения начальной (максимальной) цены контракта.

1. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Данный метод использовать, невозможно, т.к. конечный результат достигается исключительно в процессе выполнения работ, потенциальные подрядчики не могут определить в полном объеме состав работ и как следствие оценить их полную стоимость. Применение данного метода может повлечь необоснованное увеличение либо занижение цены контракта, что может привести к неосуществлению данной закупки. Использование общедоступной информации о рыночных ценах работ не может использоваться при определении начальной (максимальной) цены контракта, т.к. работы, указанные в такой информации, не являются готовым к продаже объектом закупки.

2. Определение НМЦК нормативным методом.

Данный метод не может быть применим заказчиком, так как муниципальными правовыми актами не установлены предельные цены и нормативы на выполнение работ, являющихся предметом данной закупки.

3. Определение НМЦК тарифным методом.

Данный метод не может быть применим ввиду отсутствия установленных тарифов на данные работы, так как работы, являющиеся предметом данной закупки, не подлежат государственному регулированию.

4. Определение НМЦК проектно-сметным методом.

Проектно-сметный метод использовать невозможно, так как данный метод применяется только для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Определение НМЦК затратным методом.

Затратный метод использовать невозможно, т.к. не представляется возможным учесть все прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты при производстве данных работ

 В соответствии с ч. 12 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчет начальной максимальной цены контракта на основании иного метода – сметного расчета.
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании локальных смет и сводного сметного расчета в ценах 1 кв. 2022 года и составляет 22 513 704,60 руб. 

Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Приложение к протоколу 
начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Объект: Выполнение работ по благоустройству общественной территории с западной стороны от проезжей части по ул. Комсомольской от ул. Московской до ул. Мира в г. Рубцовске Алтайского края.
Основание для расчета: локальный сметный расчет №01-01-01,  локальный сметный расчет №04-01-01, локальный сметный расчет №07-01-01,  локальный сметный расчет №07-01-02, локальный сметный расчет №07-01-03, локальный сметный расчет №01-01-02 услуги по размещению ТБО, сводный сметный расчет.

                                                                        (руб.)

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 1 квартал 2022 года  
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 2 квартал 2023 года 
	Индекс прогнозной инфляции 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЛСР №01-01-01 Подготовительные работы
	1905004
	1,0676
	2033782
	1,0121
	2058391

	ЛСР №04-01-01 Наружное освещение
	6348977
	1,0676
	6778167
	1,0121
	6860184

	ЛСР №07-01-01 Проезды и тротуары
	5496158
	1,0676
	5867698
	1,0121
	5938697

	ЛСР №07-01-02 Озеленение
	1991856
	1,0676
	2126505
	1,0121
	2152236

	ЛСР №07-01-03 МАФ
	1569955
	1,0676
	1676083
	1,0121
	1696365

	ЛСР №01-01-02 Услуги по размещению ТБО 
	61690
	1,0676
	65860
	1,0121
	66657

	Итого:
	17373640
	
	18548095
	
	18772530

	НДС 20%
	3462390,00
	
	3696447
	
	3741174,6

	Всего:
	20836030,00
	
	22244542
	
	22513704,6


Начало выполнения работ – июль 2023г. Окончание выполнения работ – октябрь 2023 г. 

Стоимость выполнения работ по объекту в ценах  1 квартала 2022 года (январь-март) с учетом НДС составляет  20836030,00  руб.

Индекс фактической инфляции Росстата на дату формирования Н(М)ЦК (апрель 2022 года-май 2023года) составляет: 1,0406*1,026=1,0676
Апрель-декабрь 2022г: 1,0105*1,0071*1,0051*1,00*1,0037*1,0017*1,0032*1,0074*1,0013=1,0406

Т.к. индекс фактической инфляции на май 2023 отсутствует, в таком случае для расчета принимается индекс фактической инфляции в размере, установленном для последнего опубликованного месяца, т.е. 1,008.

Январь-май 2023г: 1,0031*1,009*0,9977*1,008*1,008=1,026

Прогнозный индекс-дефлятор Минэкономразвития России по строке Инвестиции в основной капитал на 2023 год (Письмо от 28.09.2022 №36804-ПК/ДО3и) – 105,9

Инфляция в 2023 году в месяц равна корню двенадцатой степени из 1,059 – 1,0048

По Приказу Минстроя №484/пр от 14.06.2022 индекс-дефлятор на период от даты определения НМЦК (июнь) до даты окончания работ (октябрь) вычисляется по формуле:

К инфл. пер = (Кⁿинфл.мес.-1)/2)+1 =(1,00485-1)/2+1 = 1,0121.
